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Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

Die Leistungen missen den allgemein anerkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit,
einschlieB3lich der Grundséatze und Voraussetzungen flir einen spateren wirtschaftlichen Betrieb des Bauwerks /
der baulichen Anlage und den 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen entsprechen. Die Leistungsanforderungen
an den Auftragnehmer werden durch die Sachkunde des Auftraggebers nicht gemindert.

Der Auftragnehmer hat insbesondere folgende Regelwerke in der jeweils fiir die Zeit der Planung und der Bau-
durchfiihrung geltenden Fassung zu beachten:

1.2.1  die Richtlinien fir die Durchfiihrung von Bauaufgaben des Bundes - RBBau -
1.2.2 die gesetzlichen Bestimmungen des Offentlichen Vergabewesens in der jeweils geltenden Fassung wie:

- die 88 7, 24, 34, 54, 55, 56, 58 und 59 Bundeshaushaltsordnung (BHO) und ihre
Verwaltungsvorschriften,

- den Vierten Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB),

- die Vergabeverordnung fiir EG-Vergabeverfahren(VgV).

1.2.3 die Vergabe- und Vertragsordnung bzw. Verdingungsordnungen:
- die Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen - VOB -,
- die Verdingungsordnung fir Leistungen, ausgenommen Bauleistungen, - VOL -,
- die Verdingungsordnung fir freiberufliche Leistungen - VOF - .

1.2.4 das Vergabehandbuch fiir die Durchfiihrung von Bauaufgaben des Bundes - VHB -

Als Sachwalter seines Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine Unternehmer- oder Lieferanteninteressen
vertreten. Er hat gemaR seinem Berufs- und Standesrecht im Rahmen des Vertrages ihm Ubertragene Vermo-
gensbetreuungspflichten ausschlieRlich fiir den Auftraggeber wahrzunehmen.

Weder der Auftragnehmer noch eine der in 8 16 Abs. 1 und 2 VgV genannten Personen diirfen in einem von ihm
vertragsgemalfd betreuten Vergabeverfahren fiir einen Bewerber oder Bieter tatig sein. Dies gilt fiir alle Vergabe-
verfahren oberhalb, unterhalb oder auBerhalb (s. 8 100 Abs. 2 GWB) der in der VgV festgelegten Schwellen-
werte flir EG-Vergabeverfahren.

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen nach den Anordnungen und Anregungen des Auftraggebers zu
erfillen. Etwaige Bedenken hat er dem Auftraggeber unverziiglich schriftlich mitzuteilen. Er hat seine verein-
barten Leistungen vor ihrer endgiiltigen Ausarbeitung mit dem Auftraggeber und den anderen fachlich Betei-
ligten abzustimmen.

Die Haftung des Auftragnehmers fiir die Richtigkeit und Vollstandigkeit seiner Leistungen wird durch die Ab-
stimmung mit dem Auftraggeber und die Entgegennahme von Arbeitsergebnissen durch ihn nicht einge-
schrankt.

Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig zu vergewissern, ob seiner Planung 6ffentlich-rechtliche Hindernisse und
Bedenken entgegenstehen.

Notwendige Uberarbeitungen der Unterlagen bei unveridndertem Programm und bei nur unwesentlich veran-
derten Forderungen des Auftraggebers begriinden keinen Anspruch auf zuséatzliche Vergitung.

Nicht vereinbarte Leistungen, die der Auftraggeber zur Herstellung der baulichen Anlage fordert, hat der Auf-
tragnehmer mitzuiibernehmen, es sei denn, sein Buro ist auf derartige Leistungen nicht eingerichtet. Soweit
Leistungsbilder der HOAI angesprochen sind, richten sich Vergiitungsanspruch und Vergilitungshohe nach
diesen Bestimmungen. Die Verglitung ist vor Leistungsbeginn schriftlich zu vereinbaren.

Bei der Leistungserbringung ist der Auftragnehmer an die baufachlich genehmigte und haushaltsméaRig aner-
kannte Entscheidungsunterlage - Bau - gebunden. Der Auftragnehmer hat die vom Auftraggeber vor Leistungs-
erbringung mitgeteilte Kostenobergrenze unter Einschluss aller planerischen MalRnahmen zur Optimierung des
Planungskonzepts zu beachten.

Wird erkennbar, dass die in der haushaltsmaRig anerkannten Entscheidungsunterlage - Bau - haushaltsmaRig
anerkannten Kosten (Kostenobergrenze) oder die vereinbarten Termine bei der Verfolgung der bisherigen Pla-
nung oder nach dem Ergebnis der Ausschreibung einer Leistung nicht eingehalten werden, hat er den Auf-
traggeber unverziiglich unter Darlegung der aus seiner Sicht mdglichen Handlungsvarianten und deren Aus-
wirkungen auf Kosten, Qualitat, Termine und Wirtschaftlichkeit des Objekts zu unterrichten.

Der Auftragnehmer hat die ihm Ulbertragenen Leistungen in seinem Blro zu erbringen. Nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers ist eine Unterbeauftragung zulassig.
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§2

Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer
und anderen fachlich Beteiligen

Weisungsbefugter Vertragspartner auf Auftraggeberseite ist nur die vertragsschlieBende Stelle, nachstehend
Auftraggeber genannt.

Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer rechtzeitig tiber die Leistungen, die andere fachlich Beteiligte
zu erbringen haben und Uber die mit diesen vereinbarten Termine / Fristen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den anderen fachlich Beteiligten die notwendigen Angaben und Unterlagen
so rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen ordnungsgemald erbringen kdnnen. Verzégert sich der
Projektablauf, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dies unverziiglich schriftlich dem Auftraggeber anzuzeigen.

Wenn wéahrend der Ausflihrung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auftragnehmer und
anderen fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverziiglich schriftlich die Entscheidung des
Auftraggebers herbeizufiihren.

§3
Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer ist zur Wahrung der Rechte und der Interessen des Auftraggebers im Rahmen der ihm
Ubertragenen Leistungen berechtigt und verpflichtet.

Er hat den Auftraggeber unverziglich Giber Umstande zu unterrichten, aus denen sich Anspriiche gegen mit der
Bauausflihrung beauftragte Unternehmen ergeben kénnen.

Die Geltendmachung derartiger Anspriiche obliegt dem Auftraggeber.

Finanzielle Verpflichtungen fir den Auftraggeber darf der Auftragnehmer nicht eingehen. Dies gilt auch fiir den
Abschluss, die Anderung und Ergénzung von Vertrdgen sowie fir die Vereinbarung neuer Preise.

Der Auftragnehmer darf Dritten ohne Einwilligung des Auftraggebers keine Plane aushandigen und keine
Auskuinfte geben, die sich auf das Vorhaben beziehen. Nr. 2.3 bleibt unberihrt.

§4
Auskunftspflicht des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Anforderung Uber seine Leistungen unverziiglich und ohne
besondere Vergtitung schriftliche Stellungnahmen abzugeben, bis das Rechnungsprifungsverfahren fir die
BaumafBnahme fiir abgeschlossen erkléart ist.

§5
Herausgabeanspruch des Auftraggebers

Die vom Auftragnehmer zur Erfillung des Vertrags angefertigten Unterlagen - Plane oder Zeichnungen als
Transparentpausen und digitale Datentrager - sind an den Auftraggeber herauszugeben; sie werden dessen
Eigentum. Die dem Auftragnehmer Uberlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber spatestens nach Erfiillung
seines Auftrags zurtickzugeben. Zurilickbehaltungsrechte, die nicht auf diesem Vertragsverhéltnis beruhen, sind
ausgeschlossen.

§6
Urheberrecht

Soweit die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen und das ausgefiihrte Werk ganz oder in Teilen urheber-
rechtlich geschiitzt sind, bestimmen sich die Rechte des Auftraggebers auf Nutzung, Anderung und Veroffent-
lichung dieser Werke nach 6.1.1 bis 6.1.4.

Als Werke der Baukunst im Sinne des Urheberrechtsgesetzes sind solche Unterlagen und Bauwerke anzusehen,
die eine personliche, geistige Schopfung des Auftragnehmers darstellen und einen so hohen Grad an
individueller &sthetischer Gestaltungskraft aufweisen, dass sie aus der Masse des alltdaglichen Bauschaffens
herausragen.

Gegen fachliche Weisungen des Auftraggebers kann der Auftragnehmer nicht einwenden, dass die von ihm im
Rahmen des Auftrags erstellten Plane und Unterlagen seinem Urheberrecht unterliegen.

6.1.1 Sofern der Auftragnehmer nicht nur mit der Vorplanung und der Entwurfsplanung eines Bauwerks
beauftragt worden ist, darf der Auftraggeber die Unterlagen fiir die im Vertrag genannte BaumafBnahme
und das ausgeflihrte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen. Die Unterlagen diirfen auch fiir
eine etwaige Wiederherstellung des ausgefiihrten Werks benutzt werden.

6.1.2 Sofern der Auftragnehmer nicht nur mit der Vorplanung und der Entwurfsplanung eines Bauwerks
beauftragt worden ist, darf der Auftraggeber die Unterlagen sowie das ausgefiihrte Werk ohne Mitwir-
kung des Auftragnehmers @ndern, wenn dies fir die Nutzung des Gebaudes erforderlich ist. Dies gilt
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nicht, wenn die Anderungen der Unterlagen oder des ausgefiihrten Werks zu Entstellungen oder
anderen Beeintrachtigungen im Sinne von 8§ 14 Urheberrechtsgesetz fiihren oder die Interessenab-
wagung im Einzelfall ergibt, dass das Gebrauchsinteresse des Auftraggebers hinter dem Schutzinteresse
des Auftragnehmers zuriicktreten muss. In den in Satz 2 genannten Fallen wird der Auftraggeber den
Auftragnehmer Uber das Vorhaben unterrichten und ihm Gelegenheit geben, innerhalb einer vom
Auftraggeber bestimmten angemessenen Zeit mitzuteilen, ob und in welcher Weise er mit einer Ande-
rung einverstanden ist.

6.1.3 Der Auftraggeber hat das Recht zur Veroffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers. Das
Veroffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des
Auftraggebers, wenn Geheimhaltungs- bzw. Sicherheitsinteressen oder sonstige besondere Belange des
Auftraggebers durch die Veroffentlichung bertihrt werden.

6.1.4 Der Auftraggeber kann seine Befugnisse nach 6.1.1 bis 6.1.3 im Rahmen des 8 34 Urheberrechtsgesetz
auf den jeweiligen zur Verfligung tber das Grundstilick Berechtigten tGbertragen.

Liegen die Voraussetzungen von 6.1 nicht vor, darf der Auftraggeber die Unterlagen fiir die im Vertrag genannte
BaumalBBnahme ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und andern; dasselbe gilt auch fir das ausge-
flihrte Werk. Der Auftraggeber hat das Recht zur Veroffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers.

Das Veroffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auf-
traggebers. Die Planungs- und Kostendaten der BaumalRnahme dirfen vom Auftragnehmer nicht an Dritte
weitergegeben werden.

Der Auftraggeber kann seine vorgenannten Rechte auf den jeweiligen zur Verfligung liber das Grundstiick
Berechtigten tbertragen.

§7
Zahlungen

Auf Anforderung des Auftragnehmers werden Abschlagszahlungen in Hohe von 95 v.H. der Vergiitung fur die
nachgewiesenen Leistungen, einschlieBlich Umsatzsteuer, gewahrt. Abschlagszahlungen werden 18 Werktage
nach Zugang des prifbaren Nachweises féllig.

Wird nach Annahme der Teil- / Schlusszahlung festgestellt, dass die Verglitung abweichend vom Vertrag oder
aufgrund unzutreffender anrechenbarer Kosten ermittelt wurde, so ist die Abrechnung zu berichtigen. Soweit
Honorare aufgrund der Kostenfeststellung zu berechnen sind, ist die Abrechnung ferner zu berichtigen, wenn
sich infolge der Uberpriifung der Abrechnung der BaumaBnahme Anderungen der fiir die Berechnung der
Verglitung malRgebenden anrechenbaren Kosten ergeben. Auftraggeber und Auftragnehmer sind verpflichtet,
die sich danach ergebenden Betrdge zu erstatten. Sie kdnnen sich nicht auf einen etwaigen Wegfall der
Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.

Die Ausgaben des Auftraggebers unterliegen der Rechnungspriifung durch die zustandigen Rechnungspri-
fungsstellen und den Rechnungshof. Die Rechnungspriifung kann auch erst nach Ablauf mehrerer Jahre
durchgefiihrt werden. Die gesetzliche Verjahrungsfrist (§ 195 BGB) von Ansprichen aus ungerechtfertigter
Bereicherung wegen insoweit festgestellter ungerechtfertigter Zahlungen bzw. Uberzahlungen beginnt mit der
Kenntnis des Auftraggebers vom Ergebnis der Rechnungspriifung. Der Auftragnehmer muss bis zum Ablauf
dieser Verjahrungsfrist damit rechnen, dass er auf Erstattung dieser ungerechtfertigt gezahlten Betrdge in
Anspruch genommen wird.

Unter Verzicht auf das Erfordernis der Gegenseitigkeit nach 8 387 BGB willigt der Auftragnehmer ein, dass
Forderungen der Bundesrepublik Deutschland, des Bundeslandes, in dem der Auftragnehmer fir die Bundes-
republik Deutschland tatig wird, und dessen Landesbetrieb bzw. Landessondervermdgen gegen Forderungen
des Auftragnehmers an eine dieser Koérperschaften bzw. der vorgenannten Einrichtungen aufgerechnet werden.

Im Falle der Uberzahlung hat der Auftragnehmer den (iberzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er innerhalb von
14 Kalendertagen nach Zugang des Rickforderungsschreibens nicht, befindet er sich mit seiner
Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen in Hohe von 8 v.H. liber dem Basiszinssatz des § 247
BGB zu zahlen.

Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der Auftragnehmer nicht berufen.

§8
Kiindigung

Auftraggeber und Auftragnehmer konnen den Vertrag nur aus wichtigem Grund schriftlich kiindigen. Einer
Kiindigungsfrist bedarf es nicht. Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn die BaumalBnahme nicht durchgefiihrt
oder nicht weitergefiihrt wird.

Wird aus einem Grund gekiindigt, den der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, erhalt er fir die ihm Ubertra-
genen Leistungen die vereinbarte Vergutung nach MalRgabe des § 649 Satz 2 BGB. Die ersparten Aufwendungen
werden auf 60 v.H. der Vergltung fir die noch nicht erbrachten Leistungen der Objektiiberwachung (Bautiber-
wachung) aus den Vertragen - Gebaude-, - Technische Ausristung -, - Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen
- und - Freianlagen -, der Uberwachung der Ausfiihrung aus dem Vertrag - Priifung der Tragwerksplanung -
sowie der Bauoberleitung und ortlichen Bautiberwachung aus dem Vertrag — Ingenieurbauwerke und Verkehrs-
anlagen -, fiur alle Gbrigen, nicht erbrachten Leistungen der vorgenannten Vertrage sowie des Vertrages fur die
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Entscheidungsunterlage - Bau - auf 40 v.H. der vereinbarten Vergltung festgelegt, es sei denn, geringere oder
hohere ersparte Aufwendungen werden nachgewiesen.

Hat der Auftragnehmer den Kiindigungsgrund zu vertreten, so sind nur die bis dahin vertragsgemaf3 erbrachten,
in sich abgeschlossenen und nachgewiesenen Leistungen zu verglten und die fiir diese nachweisbar entstan-
denen notwendigen Nebenkosten zu erstatten.

Die Mangel- und Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers bleiben unberthrt.

Bei einer vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhaltnisses bleiben die Anspriiche der Vertragsparteien aus den
88 4 bis 6 unberuhrt.

89
Haftung und Verjdhrung

Die Rechte des Auftraggebers aus Pflichtverletzungen des Auftragnehmers wie Méangel- und Schadensersatz-
anspruche richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Die Verjahrungsfrist von finf Jahren fiir die Anspriiche des Auftraggebers beginnt erst mit der Erfiillung der
letzten nach dem Vertrag zu erbringenden Leistung. Bei Beauftragung der Leistungsphase 9 wird nach
Erbringung der Leistungsphase 8 eine formliche Abnahme durchgefiihrt. Mit dieser Abnahme beginnt die Ver-
jahrung der Leistungsphasen 1 - 8.

8§10
Haftpflichtversicherung

Der Auftragnehmer muss eine Berufshaftpflichtversicherung wahrend der gesamten Vertragszeit unterhalten
und nachweisen. Er hat zu gewahrleisten, dass zur Deckung eines Schadens aus dem Vertrag Versicherungs-
schutz in Hohe der im Vertrag genannten Deckungssummen besteht.

Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Leistungen des
Auftraggebers. Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens des Versicherungsschutzes
abhangig machen.

Der Auftragnehmer ist zur unverziglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit Deckung in der
vereinbarten Hohe nicht mehr besteht. Er ist in diesem Fall verpflichtet, unverziiglich durch Abschluss eines
neuen Versicherungsvertrages Deckung in der vereinbarten Hohe fiir die gesamte Vertragszeit nachzuholen, zu
gewdhrleisten und nachzuweisen.

811
Erfiillungsort, Streitigkeiten, Gerichtsstand

Erfillungsort fur die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen
sind, im Ubrigen der Sitz des Auftraggebers.

Bei Streitigkeiten aus dem Vertrag soll der Auftragnehmer zunachst die dem Auftraggeber unmittelbar
vorgesetzte Behorde anrufen. Streitigkeiten berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Arbeiten einzustellen.

Soweit die Voraussetzungen gemaf § 38 der Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegen, richtet sich der Gerichtsstand
fiir Streitigkeiten nach dem Sitz der fiir die Prozessvertretung des Auftraggebers zustédndigen Stelle.

8§12
Arbeitsgemeinschaft

Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, ibernimmt das mit der Vertretung beauftragte, im Vertrag
genannte Mitglied die Federfiihrung.

Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegenliber. Beschréankungen seiner
Vertretungsbefugnis, die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegenliber dem Auftrag-
geber unwirksam.

Fur die Erflllung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auch nach
deren Auflésung gesamtschuldnerisch.

Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fiir den Auftraggeber ausschliel3lich an den im Vertrag
genannten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch
nach Auflésung der Arbeitsgemeinschaft.
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§13
Anwendbares Recht

13.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
8§14
Schriftform

14.1  Anderungen und Ergdnzungen des Vertrags bediirfen der Schriftform.
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